

Rep. n. 2505

COMUNE DI TITO

Prov. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto di appalto all'Impresa **G.E.P.I.F. S.n.c. di FAMULARO**

Gerardo & C. delle opere relative ai lavori di "Urbanizzazione area

P.I.P. - Miglioramento della viabilità finalizzato al miglioramento

della sicurezza stradale - Variante 1° lotto "

L'anno duemiladodici (2012) addì ventitrè (23) del mese di gennaio

in Tito nella Casa Comunale, avanti a me Dott. Antonio Lombardi

Segretario Generale del Comune di Tito, autorizzato a rogare gli atti

nella forma pubblica amministrativa in cui l'Ente è parte, ai sensi del

comma 4° lett. C art. 97 del Dec. Legs. n. 267/2000, senza

l'assistenza dei testimoni avendone le parti espressamente rinunciato

con il mio consenso, si sono personalmente costituiti:

- Da una parte il Sig. Leonardo Calbi, nato a San Mauro Forte (MT) il

19/05/1950 nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del

Comune di Tito, Codice Fiscale n. 00128970761, il quale interviene


in questo atto in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente

che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000.

- Dall'altra parte l'Impresa **G.E.P.I.F. snc di FAMULARO Gerardo &**

C. con sede legale a Tito (PZ) alla C.da Macchia n. 6, iscritta nel

IL PRESENTE CONTRATTO È
STATO REDATTO ALL'UFFICIO
DI REGISTRAZIONE DI POTENZA
IL 26 GEN. 2012 AL N° 74
DEL NUC.



G.E.P.I.F. snc di Famularo Gerardo & C.

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Potenza con codice

Fiscale 00270110760 rappresentata dal Signor FAMULARO

Gerardo nato a Ruoti (PZ) il 19/09/1950.

PREMESSO:

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.143 del 28/08/2009

è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di *Urbanizzazione*

Area P.I.P. – Miglioramento della viabilità finalizzato al miglioramento

della sicurezza stradale per un importo complessivo di € 357.217,00

di cui € 287.705,29 per lavori a base d'asta, comprensivi di

€ 18.079,09 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 600 del 10/10/2011 è stato

approvato il progetto esecutivo – *Variante 1° lotto dei lavori di*

Urbanizzazione Area P.I.P. – Miglioramento della viabilità finalizzato al

miglioramento della sicurezza stradale.

- Che il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico con

determinazione n. 601 del 10/10/2011 esecutiva ai sensi di legge, ha

avviato le procedure per la scelta del contraente.

- Che a seguito di procedura negoziata è risultata aggiudicataria delle

opere in oggetto l'Impresa **G.E.P.I.F. S.n.c. di FAMULARO**

Gerardo & C. con sede in Tito alla C.da Macchia n. 6 con il ribasso

del **36,100%**.

- Che il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico con



G. E. P. I. F. S.n.c. di
Famularo Gerardo & C.

determinazione n. 658 del 15/11/2011, ha preso atto dell'aggiudicazione all'Impresa **G.E.P.I.F. S.n.c. di FAMULARO Gerardo & C.** con sede in Tito alla C.da Macchia n. 6, con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale.

- Che con certificazione della C.C.I.A.A. di Potenza in data 15/11/2011 è stato acquisito, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3.6.1998 n.252, il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni.


- Che è stato acquisito in data 18/11/2011 il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002);

- Che in data **23/01/2012** è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale di cantierabilità dei lavori ai sensi dell'art. 71 - comma 3 - del D.P.R. n. 554/1999.

CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - Il Comune di Tito, come sopra rappresentato, appalta all'Impresa **G.E.P.I.F. S.n.c. di FAMULARO Gerardo & C.** che, come sopra rappresentata accetta, le opere di "Urbanizzazione Area P.I.P. - Miglioramento della viabilità finalizzato al miglioramento



della sicurezza stradale – Variante 1° lotto “.

ART. 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto redatto dall'ATP geom. SAPIENZA Raffaele – Capogruppo.

Detto Capitolato speciale d'appalto, sottoscritto dal rappresentante dell'Impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e depositato agli atti del Comune, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso.

Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145.

- gli elaborati grafici progettuali.

L'appalto è altresì soggetto alle condizioni contenute nella lettera di invito alla gara tenutasi mediante procedura negoziata dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico.

ART. 3 - Le opere sono appaltate a misura e l'appalto viene conferito con il ribasso del **36,100%**. L'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 190.370,56** (euro centonovantamilatrecentosettanta/56) oltre I.V.A.

The right side of the page contains several handwritten signatures and stamps. There are three distinct signatures in black ink. Below the signatures, there is a stamp that appears to be a company or official seal, though the text is partially obscured and difficult to read. The stamp includes some legible characters like 'P. I. S.' and 'C. I. S.'.

al 10% così distinto: € 172.290,57 (euro

centosettantaduemiladuecentonovanta/57) per opere a misura;

€ 18.079,99 (euro diciottomilazeroseptantanove/99) per oneri inerenti

i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).



ART. 4 - L'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 99.373,43 pari al 52,200% dell'ammontare complessivo d'appalto. Detta cauzione è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. N328 / 00A0287774 emessa dalla **GROUPAMA ASSICURAZIONI Agenzia di Potenza**. L'Impresa si obbliga altresì a costituire le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile per l'importo di € 500.000,00.

ART. 5 - Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una penale dell'uno per mille sull'importo contrattuale. Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l'impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili all'appaltatore.

ART. 6 - I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti


previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all'art. 133 del D.P.R. n. 554/1999 e agli artt. 24 e 25 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. n. 145/2000).


ART. 7 - Ai sensi dell'art. 45 - comma 1 - del D.P.R. n. 554/1999, per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel Capitolato speciale d'appalto e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999.

ART. 8 - E' vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto parziale delle stesse ai sensi dell'art. 50 del Capitolato speciale, secondo le condizioni, modalità e limiti ivi precisati.

ART. 9 - Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al maturare di stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori a € 40.000,00 secondo quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto. La rata di saldo sarà corrisposta entro novanta giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa la possibilità di revisione dei prezzi e non si applica il primo comma





appaltatrice elegge domicilio presso il Comune di Tito.


ART. 19 – Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

ART. 20 – *Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi Finanziari.*

1. L'Impresa **G.E.P.I.F. S.n.c. di FAMULARO Gerardo & C.** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.


Io sottoscritto, Segretario Generale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed intellegibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario, in calce alla presente pagina e firmando il margine dei primi fogli. E' digitato da persona di



mia fiducia e si compone di numero nove facciate e tanti righe fin qui

della decima facciata escluso le sottoscrizioni.

Il Comune di Tito



L'Impresa appaltatrice

GEN. S.p.A.
CANTIERI GENERALI S.p.A.

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Lombardi

