

**Comune di Tito**

Via Municipio, 1 - 85050 Tito (PZ)  
Tel. 0971796212 - Fax 0971794489 - P.Iva 00128970761

**Informazioni gara d'appalto**

Realizzazione ed ampliamento dell'acquedotto rurale nelle località Prscosizzo - Scarroni				OG6
<b>Lavoro d'appalto</b>				<b>Categoria</b>
22/10/2013	€ 214.795,00	€ 6.443,85	€ 0,00	€ 221.238,85
<b>Data gara</b>	<b>Importo base d'asta</b>	<b>Oneri di sicurezza</b>	<b>Lavori in economia</b>	<b>Totale lavori</b>

**Risultato di gara**

GEPiF snc		41,000 %	€ 126.729,05	
<b>Ditta aggiudicataria</b>		<b>Ribasso</b>	<b>Importo ribassato</b>	
€ 133.172,90	€ 88.065,95	62,000 %	€ 82.567,20	36,6500 %
<b>Importo aggiudicazione</b>	<b>Economie di gara</b>	<b>% Cauzione</b>	<b>Importo cauzione</b>	<b>Soglia di anomalia</b>

**Calcolo delle offerte anomale**

<b>Offerte</b>		<b>Descrizione</b>
Ammesse	6	Offerte ammesse a partecipare alla gara.
Accantonate	2	Ali di accantonamento. 10,00% del numero delle offerte ammesse.
Sopra soglia	2	Offerte con ribasso superiore o uguale alla soglia di anomalia
Valide	6	Offerte valide. L'offerta con ribasso maggiore è provvisoriamente aggiudicataria
<b>Dettagli di calcolo</b>		<b>Descrizione</b>
Somma ribassi	143,860 %	Somma dei ribassi delle offerte non escluse
Media ribassi	35,965 %	Media dei ribassi delle offerte non escluse
Somma scarti	2,055 %	Somma degli scarti
Media scarti	0,685 %	La media degli scarti positivi
Soglia di anomalia	36,6500 %	Somma della media dei ribassi e la media degli scarti

**Prospetto delle offerte**

N.	Ditta	Ribasso	Scarto	Stato offerta	Importo ribassato
1	Pace Costruzioni srl	16,836 %	0,000 %	Accant	€ 178.632,11
2	PAMEF Appalti srl	33,910 %	0,000 %		€ 141.958,02
3	Costruzioni La Cava snc	36,250 %	0,285 %		€ 136.931,81
4	EDINVEST srl	36,500 %	0,535 %		€ 136.394,83
5	La Torre Luciano	37,200 %	1,235 %	Anomala	€ 134.891,26
6	GEPiF snc	41,000 %	0,000 %	Agg.Provv/Anom/Accant	€ 126.729,05