

Comune di Tito

Via Municipio, 1 - 85050 Tito (PZ)
Tel. 0971796212 - Fax 0971794489 - P.Iva 00128970761

Informazioni gara d'appalto

| | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Messa in sicurezza dissesto Fosso Sant'Antonio | | | | OG8 |
| Lavoro d'appalto | | | | Categoria |
| 26/05/2015 | € 41.920,24 | € 11.124,58 | € 0,00 | € 53.044,82 |
| Data gara | Importo base d'asta | Oneri di sicurezza | Lavori in economia | Totale lavori |

Risultato di gara

| | | | | |
|--|------------------|------------|-------------------|--------------------|
| Impresa Pascale Cave e Costruzioni srl | | 37,1130 % | € 26.362,38 | |
| Ditta aggiudicataria | | Ribasso | Importo ribassato | |
| € 37.486,96 | € 15.557,86 | 54,2260 % | € 20.327,68 | 34,8853 % |
| Importo aggiudicazione | Economie di gara | % Cauzione | Importo cauzione | Soglia di anomalia |

Calcolo delle offerte anomale

| Offerte | | Descrizione |
|---------------------|------------|--|
| Ammesse | 8 | Offerte ammesse a partecipare alla gara. |
| Accantonate | 2 | Ali di accantonamento. 10,00% del numero delle offerte ammesse. |
| Sopra soglia | 3 | Offerte con ribasso superiore o uguale alla soglia di anomalia |
| Valide | 8 | Offerte valide. L'offerta con ribasso maggiore è provvisoriamente aggiudicataria |
| Dettagli di calcolo | | Descrizione |
| Somma ribassi | 135,5950 % | Somma dei ribassi delle offerte non escluse |
| Media ribassi | 22,5992 % | Media dei ribassi delle offerte non escluse |
| Somma scarti | 36,8585 % | Somma degli scarti |
| Media scarti | 12,2862 % | La media degli scarti positivi |
| Soglia di anomalia | 34,8853 % | Somma della media dei ribassi e la media degli scarti |

Prospetto delle offerte

| N. | Ditta | Ribasso | Scarto | Stato offerta | Importo ribassato |
|----|--|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Ciaglia Costruzioni srl | 7,9500 % | 0,0000 % | Accant | € 38.587,58 |
| 2 | Vecchione srl | 8,9500 % | 0,0000 % | | € 38.168,38 |
| 3 | Impresa Edile De Rosa Costruzioni snc | 9,9990 % | 0,0000 % | | € 37.728,64 |
| 4 | Basentini srl | 11,9900 % | 0,0000 % | | € 36.894,00 |
| 5 | Francesco Cavallo | 32,7510 % | 10,1518 % | | € 28.190,94 |
| 6 | GEPIF | 35,1260 % | 12,5268 % | Anomala | € 27.195,34 |
| 7 | Impresa Marotta Maurizio | 36,7790 % | 14,1798 % | Anomala | € 26.502,39 |
| 8 | Impresa Pascale Cave e Costruzioni srl | 37,1130 % | 0,0000 % | Agg.Provv/Anom/Accant | € 26.362,38 |

Coa v2.1 - www.softappalti.it